

入札結果表

| | | | |
|------------|--|------------|---------------------------|
| 工事番号又は委託番号 | 改工R3第9号-嬉 | 工事名又は委託業務名 | 塩田小学校～市道本谷線 配給水管布設替工事 |
| 工事場所又は履行場所 | 嬉野市塩田町 大字馬場下甲(宮ノ元)地内 | 工期又は履行期間 | 令和3年9月30日 |
| 入札日 | 令和3年7月2日 | 入札書比較価格 | ¥13,460,000- |
| 入札方式 | 条件付一般競争入札 | 予定価格 | 入札書比較価格に 100分の110を乗じた額 |
| 入札場所 | 佐賀西部広域水道企業団 | | |
| 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 |
| 株式会社成富建設 | ¥13,200,000- | | |
| 有限会社今西設備 | ¥13,250,000- | | |
| 有限会社山中 | ¥13,300,000- | | |
| 中島設備 | ¥13,250,000- | | |
| 飯田設備 | ¥13,243,000- | | |
| 株式会社西野設備 | ¥13,180,000-  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が佐賀西部広域水道企業団契約事務規程上の申込に係る価格です。